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00.00 AANKOOPPROCEDURE

Verkoop documentatie en contractstukken
Bij de aankoop van uw appartement krijgt u te maken met diverse documenten welke
allemaal een andere “waarde” vertegenwoordigen;

- Artist impression: deze in de documentatie opgenomen perspectief beelden geven
een artist-impressie weer van het interieur, de bebouwing en de omgeving. De reéle
situatie en kleuren van gevelstenen, schilderwerk, dakbedekking e.d. kunnen
afwijken met de werkelijkheid. Aan deze impressies kunnen dan ook geen rechten
worden ontleend.

. Verkoopbrochure: de verkoopbrochure is met zorg samengesteld aan de hand van de
gegevens en tekeningen van de architect, de constructeur, de gemeentelijke diensten
en adviseurs van het bouwplan. De verkoopbrochure dient echter slechts om een
indruk te geven aan u als kandidaat koper van de uiteindelijke woningen. Aan de
gehele inhoud van de verkoopbrochure kunnen derhalve geen rechten worden
ontleend.

- Contractstukken: waaronder de verkoopcontracttekeningen en de Technische
Omschrijving. Deze zijn met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en
tekeningen van de architect, de constructeur, de gemeentelijke diensten en
adviseurs van het bouwplan. De contractstukken behoren bij de overeenkomst voor
het bouwen van uw appartement, volgens deze gegevens wordt uw appartement
gebouwd.

Er kunnen uitsluitend rechten worden ontleend aan definitieve contractstukken welke
genoemd staan in uw aannemingsovereenkomst. Documenten en gegevens welke zijn
verstrekt in voorbereidende fases komen te vervallen.

Afbouw optielijst

Nadat de koop- en aannemingsovereenkomst door alle partijen zijn ondertekend en de
financiering helemaal rond is, is, wordt u door de klantbegeleider uitgenodigd voor een
individueel gesprek. De klantbegeleider informeert u tijdens het individuele gesprek en
gedurende de bouw over de procedure en deadlines voor het doorgeven van uw
afbouwopties. Meestal zijn er verschillende deadlines voor de diverse categorieén
woonwensen, denk daarbij 0.a. aan:

- Individuele wensen tegelwerk, sanitair;

- Elektra zoals stopcontacten;

- Binnendeuren, hang- en sluitwerk.

Ook ontvangt u van de klantbegeleider een kopersmap waarin u deze informatie nog een
keer kunt doorlezen. In deze map zit ook de afbouwoptielijst, waarmee u uw woning volgens
uw eigen wens en smaak qua interieur kunt laten afbouwen. Bekijk deze zorgvuldig en maak
uw keuze.

Specifieke woonwens

Heeft u een specifieke woonwens die wij voor u kunnen realiseren, maar die niet in de
Woonwensenlijst staat? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan. U kunt uw wens

tijdens een persoonlijk gesprek met de klantbegeleider bespreken. Vervolgens bekijken wij of
uw wens technisch haalbaar is en in het bouwproces kan worden ingepast. Zo ja, dan bieden
wij u een passende offerte aan.
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Let op! Voor individuele wensen geldt hetzelfde als voor de optielijsten: reageer op tijd. Uw
aanvraag voor individuele wensen moet uiterlijk 5 werkdagen véor het verstrijken van de
deadline voor individuele wensen bij uw klantbegeleider zijn ingediend.

Uw aanvraag voor een individuele wens (wijziging) kan worden afgewezen, indien naar ons

oordeel:

1. de wijziging(en) in strijd is (zijn) met vergunningen, ontheffingen en overige
beschikkingen, die voor de opzet en de uitvoering van het werk volgens het bestek
vereist zijn;

2. de wijziging(en) strijdig is (zijn) met de normen waaraan het te maken werk moet
voldoen, zoals onder andere het bouwbesluit, de garantienormen van woningborg en de
BENG eisen;

3. de wijziging(en) leidt (leiden) tot een wijziging van de hoofdopzet van technische
installaties in het werk (kleine wijzigingen en/of geringe aanpassingen moeten, met
inachtname van het hiervoor gestelde, mogelijk zijn);

4. de wijziging strijdig is met de hoofdopzet van het plan en/ of de architectuur wordt
aangetast;

5. het stadium van de bouw zo ver gevorderd is, dat de gevraagde wijziging ongewenst
wordt geacht c.q. de wijziging zou kunnen leiden tot vertraging van het bouwproces.

Alle wijzigingen moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de
Algemene Voorwaarden, behorende bij de overeenkomst. Als uw aanvraag wordt afgewezen
laten wij u dit zo snel mogelijk weten. Als er geen belemmerende voorwaarden zijn ontvangt
u zo snel mogelijk na uw aanvraag van ons een offerte voor uw individuele wens(en). De
offerte bevat een prijsopgave, een duidelijke technische omschrijving van de gewenste
wijziging(en) en zonodig een bijbehorende bouwtekening. Als er aanleiding voor is laten we u
ook weten met hoeveel werkdagen de opleveringstermijn van uw woning wordt verlengd.

Afbouwopties

Om de uitvoeringswijze en garanties goed te registreren, dienen alle woonwensen
(afbouwopties) met de aannemer schriftelijk overeengekomen te worden en worden deze
wijzigingen vastgelegd als aanvulling op de contractstukken. Als u van ons de
opdrachtbevestiging ontvangt met uw woonwensen (afbouwopties), verzoeken wij u om
deze opdrachtbevestiging te ondertekenen en terug te sturen naar uw klantbegeleider ,
zodat de opties door ons aan u kunnen worden gefactureerd.

Maatvoering en positie installaties

De plattegronden van de appartementen zijn zo goed mogelijk op schaal opgenomen. Mede
doordat bij drukwerk het optreden van enige vervorming niet geheel is uit te sluiten, kunnen
vanaf tekening gemeten maten afwijken van uw eigen meetwerk in het appartement. Alle,
op de tekeningen, aangegeven maatvoeringen zijn ter indicatie en circa maten, in mm, tenzij
anders aangegeven. Indien deze maatvoering tussen de wanden is aangegeven, dan is daarbij
geen rekening gehouden met eventuele maat afwijkingen of dikte van wandafwerking zoals
tegels e.d. Derhalve kunnen aan deze maatvoeringen dan ook geen rechten worden
ontleend.

De positie van installatietechnische onderdelen zoals bijvoorbeeld inblaas-/afzuigventielen,

vloerverwarmingsverdelers, convectoren, stopcontacten en lichtpunten zijn bij benadering
aangegeven. Er wordt gestreefd om de maatvoering en de posities van de diverse
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onderdelen volgens uw verkoopcontracttekening te realiseren, maar in de uitvoering zijn
afwijkingen mogelijk.

Producten, materialen en kleurnuances

Bij de in deze Technische Omschrijving en op tekening omschreven producten wordt
uitgegaan van een standaardproduct, waarbij geringe afwijkingen in kleur en uitvoering
kunnen optreden. Ook is het mogelijk dat de omschreven producten tijdens de uitvoering
niet meer leverbaar zijn. Wij als aannemer zijn dan gerechtigd deze te vervangen door een
product van gelijke of hogere kwaliteit of waarde.

Daar waar in de Technische omschrijving en op tekeningen “merknamen en/of houtsoorten”
zijn vermeld, dient achter de merknamen o.g. (of gelijkwaardig) te worden gelezen.
Genoemde merknamen en fabricaten kunnen worden vervangen, mits deze producten
dezelfde kwaliteit hebben. Wij maken u er op attent dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen
worden voor eventuele kleurnuances die ontstaan door het gebruik van verschillende
materiaalsoorten (kunststof, keramiek, plaatstaal etc.) met dezelfde eindkleur. Ook moet u er
rekening mee houden dat de kleuren van door ons getoonde elementen en tegels voor een
groot deel bepaald worden door de opstelplaats en de verlichting. In een andere omgeving of
met ander licht (bijvoorbeeld buiten) kunnen deze er duidelijk anders uit zien.

Eventuele tegenstrijdigheden

Ondanks dat alle stukken met zorg zijn samengesteld kunnen er tegenstrijdigheden

voorkomen tussen de stukken onderling. Onderstaand geven wij aan welke stukken

prevaleren indien er tegenstrijdigheden voorkomen;

- Bij tegenstrijdigheden tussen de gevelbeelden en plattegronden in de algemene
verkoopbrochure, geldt dat de technische omschrijving met bijbehorende losse
verkoopcontracttekening prevaleren boven de gevelbeelden en tekeningen in de
algemene verkoopbrochure.

- Bij tegenstrijdigheden tussen de Technische Omschrijving en de
verkoopcontracttekeningen is hetgeen omschreven in de Technische Omschrijving
leidend.

- Bij tegenstrijdigheden tussen de standaard optielijst (ook wel woonwensen genoemd) en
de Technische Omschrijving is hetgeen omschreven in de Technische Omschrijving
leidend, tenzij anders is overeengekomen.

- Bij tegenstrijdigheden tussen de opdrachtbevestiging van de gekozen woonwensen
(opties) en de bijbehorende optietekeningen is de opdrachtbevestiging leidend.

PROJECTINFORMATIE

Informatie tijdens de bouw

Gedurende het project wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen. Dit doen wij
door middel van het sturen van nieuwsberichten via email. Hierin leest u onder andere de
voortgang van het werk, bijzonderheden tijdens de bouw, de prognose van de oplevering,
andere informatie over de appartementen en ontvangt u uitnodigingen over de kijkdagen.
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Bezoek aan de bouwplaats

Uiteraard hoort bij het kopen van een nieuwbouwwoning ook het bezoeken van de
bouwplaats om te zien hoe ver de bouw is gevorderd. Bezichtiging van de bouwplaats kan
uitsluitend geschieden op nader vast te stellen kijkdag. Binnen de huidige wetgeving ("ARBO-
wet") is het uitvoerende bouwbedrijf tijdens de uitvoering (=daadwerkelijke bouw)
verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein bevindt. Dit
betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan
personen op het bouwterrein. Zij zal dan ook alleen ter zaakkundig personeel van het bedrijf
zelf of van ter zake kundige onderaannemers op het bouwterrein toe laten. Alleen deze
personen vallen dan ook binnen de verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is,
in het belang van de persoonlijke veiligheid van de kopers zelf, het niet toegestaan het
bouwterrein te betreden.

Kijk— en meetdagen

We begrijpen dat u als koper uitkijkt naar het moment dat u voor het eerst uw nieuwe
woning kan betreden. Daarom organiseren we kijkdagen. Echter kan dit maar op een beperkt
aantal momenten en nemen we daarin de veiligheid zeer serieus.

Tijdens de kijkdag wordt er op de bouw rekening gehouden met uw bezoek, zodat u zo veilig
mogelijk de bouw kunt betreden. Desondanks blijft het betreden van de bouwlocatie een
risicovolle aangelegenheid. Voor het plannen van de kijkdagen zijn geen vaste regels, maar
wel een aantal richtlijnen die we doorgaans hanteren.

Voor de eerste kijkdag is dat wanneer de binnenwanden zijn geplaatst in de appartementen
per bouwdeel. Voor de tweede is dat het moment waarop de installaties zijn afgetekend. U
kunt dat controleren of de installaties (wandcontactdozen, schakelaars, etc) op de juiste
positie zitten. Voor de derde kijkdag (genoemd kijk- en meetdag) is het van belang dat
minimaal de binnenwanden in het appartement zijn gerealiseerd, zodat u een goede indruk
krijgt van de ruimtes in uw woning. Tijdens deze dag kunt u ook bijvoorbeeld leveranciers
meenemen om e.e.a. op te meten. Bijvoorbeeld de kozijnen, installatiepunten in de keuken
of badkamer of na oplevering aan te brengen stoffering.

Ons streven is om u ongeveer 2 weken van tevoren uit te nodigen voor de kijkdagen.
Tijdens het bouwbezoek kan het mogelijk zijn dat niet alle woningen kunnen worden
bekeken, door bijvoorbeeld werkzaamheden die worden uitgevoerd. Het kan dus zo zijn dat
u niet uw eigen woning in kunt, natuurlijk kunt u dan een vergelijkbare woning bekijken en
dus een goede indruk opdoen van de voortgang van de bouw.

Buiten deze kijkdagen om is het verboden de bouwplaats te betreden, dit uiteraard voor uw
eigen veiligheid.

Prognose oplevering

“Wanneer is de oplevering?” is de vraag die we het allermeeste krijgen tijdens het
bouwtraject en dat is natuurlijk logisch omdat hier veel dingen vanaf hangen voor u.
Tegelijkertijd is dit een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Het bouwen van een
woning is een complex proces waar heel veel partijen met elkaar samen moeten werken en
waarin we deels afhankelijk zijn van het weer. Een product dat later wordt geleverd, een
timmerman die ziek wordt, vertraging bij de nutsbedrijven, een week vorst... allemaal zaken
die regelmatig voor komen en die effect hebben op de planning van de
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bouwwerkzaamheden. Tot op de allerlaatste dag zijn er nog werkzaamheden te verrichten in
uw woning en hebben we te maken met leveringen en onderaannemers. Een uitvoerder is
dagelijks bezig om alles in goede banen te leiden en alle partijen zo te codrdineren dat alles
zo goed mogelijk verloopt, daarbij denkend aan veiligheid, snelheid en kwaliteit!

Door al deze factoren is het noemen van een specifieke datum heel moeilijk.

In het begin van een bouwtraject zullen we vaak een prognose afgeven in de vorm van een
kwartaal en jaar van oplevering. Hoe verder we in het bouwtraject komen, hoe specifieker
we kunnen zijn. Er kan dan bijvoorbeeld een specifieke maand worden genoemd, maar het
blijft een prognose!

Circa één week voorafgaand aan de oplevering bestaat de mogelijkheid van een zgn.
voorschouw waarbij u op eigen gelegenheid het appartement kunt opnemen. Tijdens de
vooroplevering kunt u het appartement bezichtigen en eventuele tekortkomingen noteren,
constateren en aan ons kenbaar maken.

Circa vier weken voor de oplevering, wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de
definitieve datum en het tijdstip van oplevering van het privé-gedeelte. Uw woning wordt
dan geinspecteerd door u en/of uw eventuele vertegenwoordiger. Tijdens deze oplevering
zult u eveneens begeleid worden door een vertegenwoordiger van Klomps Bouwbedrijf. De
aannemer zal bij deze oplevering een proces verbaal van oplevering opstellen die door beide
partijen wordt ondertekend.

Schoonmaken

Het appartement wordt "bezemschoon" opgeleverd. Stickers, verfspatten, cementresten en
dergelijke worden verwijderd. Het uit de bouw afkomstig afvalmateriaal wordt afgevoerd. De
beglazing wordt gewassen voor een juiste inspectie bij oplevering van het appartement. Na
oplevering is het aan de eigenaar zelf om het appartement nog een schoonmaakbeurt te
geven alvorens deze te betrekken.

Verzekering
Tijdens de bouw is het appartement verzekerd. De door de ondernemer afgesloten

verzekering eindigt op de dag van oplevering. Vanaf deze dag dient u zelf zorg te dragen voor
een opstalverzekering.

Het appartementsrecht

De wet verstaat onder een appartement (of zoals het officieel heet: appartementsrecht) een
aandeel in een gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van
een bepaald gedeelte van dat gebouw. Deze officiéle omschrijving betekent dat er
onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het recht op het persoonlijk gebruik van het
appartement met toebehoren (uw privégedeelten) en anderzijds het gebruik van de
gemeenschappelijke gedeelten. Het eigendom van het gehele gebouw komt toe aan de
gezamenlijke eigenaars; daarnaast heeft iedere eigenaar het gebruiksrecht van een
privégedeelte (zijn of haar appartement) en het medegebruiksrecht van de
gemeenschappelijke delen van het gebouw. Hierbij kunt u onder meer denken aan het
trappenhuis, de hal, de lift en de gezamenlijke installaties.
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Appartementsrechten ontstaan door een splitsing in juridische zin van een gebouw of een
andere onroerende zaak. Om een gebouw in appartementen te splitsen, moet een notaris
een akte opmaken. Deze splitsingsakte wordt ingeschreven in de openbare registers. Als de
splitsing een feit is, ontstaan de appartementsrechten die afzonderlijk verkocht kunnen
worden.

Vereniging van Eigenaren (VVE)

Voor het plan Hof van Neede worden de drie gebouwen gezamenlijk ondergebracht in één
VVE. Als eigenaar van een appartement bent u met de mede-eigenaars in de gebouwen
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De Vereniging van Eigenaren (VVE) wordt
opgericht bij akte van splitsing in appartementsrechten. ledere appartementseigenaar is
automatisch lid van de VVE, dit is bij de wet geregeld. In de wet zijn regels opgenomen
waaraan een VVE moet voldoen. De wet eist bijvoorbeeld dat de VVE tenminste eenmaal per
jaar bijeen wordt geroepen. Dan worden o.a. de financiéle jaarstukken besproken en wordt
de voorschotbijdrage in de begrote gezamenlijke servicekosten, bestemd voor onderhoud,
verzekeringen en dergelijke vastgesteld.

De gang van zaken in de gebouwen wordt grotendeels bepaald door de vergadering van
eigenaars. Alle eigenaren samen nemen alle beslissingen over het beheer van de
gemeenschappelijke gedeelten van de complexen. Zij is daarbij gebonden aan de bepalingen
in het splitsingsreglement. De oprichtingsvergadering, dit is tevens de eerste vergadering, zal
worden geinitieerd door en voor rekening van Bouwbedrijf H.J. Klomps B.V. en deze zal voor
oplevering plaatsvinden.

Voor het eerste jaar is reeds een administrateur benoemd voor de VVvE’s. De VVE beheerder
voert de beheerders taken uit namens het bestuur. Op basis van de jaarlijkse begroting wordt
de maandelijkse bijdrage in de servicekosten voor elke appartementseigenaar bepaald. Over
de opstart van de Vereniging van Eigenaren zult u tijdens de bouw nader geinformeerd
worden.

De akte en het reglement van splitsing

In de notariéle akte van splitsing is een aantal belangrijke zaken opgenomen:

e een beschrijving van de gebouwen als geheel;

e een beschrijving van ieder afzonderlijk gedeelte, de appartementen;

e een beschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in de gebouwen (het
zogenaamde breukdeel);

¢ het splitsingsreglement.

Vooral het splitsingsreglement is voor u van groot belang. Hierin staat namelijk

beschreven:

¢ de stemverhouding binnen de vergadering van eigenaars;

¢ welke schulden en kosten voor rekening van alle eigenaren gezamenlijk komen;

¢ hoe de jaarbegroting (de exploitatierekening) eruit moet zien;

¢ hoe de voorschotbijdragen in de servicekosten moeten worden betaald;

¢ hoe het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en
de privégedeelten van de gebouwen zijn geregeld;

¢ hoe de gebouwen verzekerd moeten zijn en op welke wijze bij schade uitkering wordt
gedaan;
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¢ hoe de VVE is samengesteld en zal functioneren;
¢ hoe een huishoudelijk reglement eruit dient te zien.

01.00 ADMINISTRATIEVE- EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

De bouw wordt gerealiseerd door Klomps Bouwbedrijf ingeschreven onder KvK-nummer
09038685. Voor uw woning wordt door Klomps Bouwbedrijf een Woningborg-certificaat
aangevraagd conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2021.
De bij deze Woningborgregeling behorende brochure en bijlage A dienen vddr het
waarmerken van de technische omschrijving en het tekenen van de overeenkomst aan u
overhandigd te worden door de Klomps Bouwbedrijf.

Voorrang Woningborg bepalingen

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de
bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals
gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische
omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger,
prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

Oplevering en ingebruikname

De oplevering is het moment waarop het appartement door de aannemer wordt
overgedragen aan de verkrijger. Dit is het moment waarop de verkrijger de sleutel
overhandigd krijgt en de juridische verantwoordelijkheid over gaat op de verkrijger. Dit is ook
het moment waarop de woningborg termijnregeling en de 5% regeling op van toepassing is
en u het appartement zelf moet verzekeren.

Garantie bepalingen

Op dit werk is van toepassing de Woningborg NV garantie- en waarborgregeling nieuwbouw
2021 bijlage A versie 01-07-2021 van toepassing. Bijlage A vormt een onderdeel van deze
Technische omschrijving.

Een aantal onderdelen en aspecten wordt in Bijlage A specifiek van de garantie uitgesloten,
zoals: krimpscheuren, voorzieningen buiten het appartement c.q. het gebouw (denk aan
bestrating, erfafscheidingen, beplanting, tuinophogingen, infiltratievoorzieningen e.d.),
gebreken ten gevolge van eigen werkzaamheden dan wel die van derden, onvoldoende of
onjuist onderhoud en esthetische kwesties.

Verplichtingen van opdrachtgever / consument

Bij het verstrekken van garanties behoort aantoonbaar onderhoud. Aantoonbaar onderhoud
wil zeggen dat op gezette tijden onderhoud is gepleegd door een erkend bedrijf met
verslaglegging waarin is aangegeven wanneer onderhoud is gepleegd, welke zaken zijn
geconstateerd en wat er is uitgevoerd en/of is vervangen.

Eventuele eigen werkzaamheden en aanpassingen door derden kunnen van invloed zijn op
de garanties. Zie hiervoor bijlage 7. Het volledige document gebruik, onderhoud en garantie.
Wij adviseren u deze bijlage voor ingebruikname van het appartement aandachtig door te
nemen.

Indeling van het appartement en ruimtebenaming conform bouwbesluit

In het Bouwbesluit worden de benamingen van vertrekken in het appartement anders
benoemd. De begrippen keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden in het
Bouwbesluit niet gehanteerd, maar er wordt gesproken in termen als verblijfsgebied,
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verblijfsruimte, verkeersruimte en dergelijke. Hiermee worden gebieden of zones binnen het
appartement aangeduid, welke afhankelijk van het beoogde gebruik en/of de opgenomen
voorzieningen voldoen aan een bepaalde gebruiksfunctie. De begrenzingen van deze zones of
gebieden hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de fysieke indeling van het
appartement.

Tevens bevinden zich in de gebouwen een aantal gemeenschappelijke ruimten waaronder de
entree en verkeersruimten. Op het buitenterrein zijn de individuele buitenbergingen en de
parkeerplaatsen voor eigen gebruik en bezoekers opgenomen.

Indeling van het appartement in verblijfsgebieden

Een combinatie van aan elkaar gesloten verblijfsruimten, welke niet gescheiden worden door
een dragende wand, worden benoemd als een verblijfsgebied. Meer informatie over de
omgevingswet, vergunningen en het bouwbesluit kunt u gaan naar www.rijksoverheid.nl of
terecht bij uw gemeente.

Het appartement is ingedeeld in de volgende verblijfsgebieden:
e woonkamer, keuken
e Slaapkamers

Ruimte benamingen

appartement Benaming conform bouwbesluit
e Hal verkeersruimte
e Meterkast meterruimte
e Toilet toiletruimte
e  Woonkamer/keuken verblijfsruimte
¢ Slaapkamers verblijfsruimte
e Badkamer badruimte
* berging/techniek bergruimte
e Terras/balkon buitenruimte
Algemeen
e Trappenhuis verkeersruimte
o Lift verkeersruimte
e Techniek ruimte bergruimte
Terrein
¢ Houten buitenberging bergruimte
e parkeerplaats buitenruimte
Toelichting

Daar waar op tekening staat aangegeven dat een ruimte een onbenoemde ruimte betreft,
voldoet deze niet aan de regelgeving die gelden voor verblijfsruimte. Bij verblijfsruimten kan
het zijn dat een gedeelte van de ruimte geen onderdeel uitmaakt van de verblijfsruimte t.b.v.
de daglichtberekening (krijtstreepmethode), dit zal op tekening zijn aangegeven middels een
gearceerd vlak.

De ruimte voor plaatsing van de ondergrondse afvalcontainer is aangeduid op de
verkooptekening situatie. De opstelplek voor het overige afval (papier, plastic en groen) zal in
het overleg met gemeente en ophaaldienst plaats vinden.
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BENG Label (bijna energie neutraal gebouw)

Conform het bouwbesluit dient voor iedere nieuwbouw woning een energieprestatie-
berekening op basis van en NTA 8800 te worden gemaakt. In de volksmond wordt dit de
BENG berekening (Bijna Energie Neutraal Gebouw) genoemd. Deze berekening resulteert in
en energielabel waaraan het appartement moet voldoen. Om deze eis te behalen is per
woningtype en oriéntatie een voorzieningen pakket samengesteld van o.a. isolatie, beglazing,
verwarmings-, ventilatie,- en energieopwekking installatie. Dit pakket kan per woning (type)
verschillen door de diverse factoren die van invloed zijn op de berekening, waaronder de ook
eventueel gekozen opties, de ligging en de oriéntatie van het appartement.

De in de ontwerpberekening opgenomen isolatiewaarden zijn:

= Beganegrondvloer Rc 4,2 m2K/W

= Gevels Rc 5,14 m2K/W
= Dakconstructie Rc 6,3 m2K/W

= Zijwang dakkapel Rc 4,5 m2K/W

= |[solatie waarde kozijnen U 1,65W/m2K
= [solatie waarde glas U 1,10 W/m2K
= |nfiltratie waarde Qv10 0,4 dm3/s.m2

De definitieve waarden worden bepaald in de BENG berekening. Tussen het ontwerp en het
definitieve berekening kunnen kleine verschillen ontstaan door bv nieuwe technieken,
uitlopende installatie modellen, verkrijgbaarheid van materialen of installaties, meer en
minderwerk, of noodzakelijke alternatieve uitvoeringswijze. Daar waar in deze technische
omschrijving wordt verwezen naar “de BENG eisen” worden de eisen bedoeld die behoren bij
het energie label van de betreffende appartement.

Het gebouw wordt als geheel uitgevoerd met een A+++ label. Dat betekend dat het gebouw,
zeer energie zuinig is en een groot deel van het gebouw gebonden energie verbruik zelf
opwekt. Hieronder valt alleen de verwarming, ventilatie en algemene verlichting. Dus het
huishoudelijk gebruik valt hier niet onder.

Maatvoering

De op verkooptekening aangegeven maatvoering zijn “circa” maten uitgedrukt in mm
waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Indien deze maatvoering tussen de wanden
is aangegeven, dan is daarbij geen rekening gehouden met eventuele maat afwijkingen of
dikte van wandafwerking zoals tegels e.d.

Peil van het appartement

Het peil -P-, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de
bovenkant van dekvloer op de begane grondvloer ter plaatse van de hoofdentree deur van
elke appartementencomplex. De juiste hoogte wordt bepaald in overleg met de Dienst
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

12.00 GRONDWERKEN
Er worden de nodige grondwerken uitgevoerd voor funderingen, vloeren en leidingen van
het gebouw, de onder 15 benoemde terreinverhardingen, de onder 16 benoemde beplanting
/ erfafscheidingen, de onder 17 genoemde terreininrichting en buitenberging.
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Als bodemafsluiting in de toegankelijke kruipruimtes onder de begane grondvloer, wordt
schoon zand toegepast. De percelen worden afgewerkt met de grond zoals deze bij het
ontgraven is vrij gekomen. Eventueel overtollige grond wordt afgevoerd.

Peilhoogten, maatvoeringen, eventuele taluds, terreinafwerking, wandelpaden,
parkeerstroken, groenvoorziening etc. zijn slechts schematisch weergegeven en worden in
het werk bepaald.

14.00 BUITENRIOLERING
De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De
buitenriolering wordt uitgevoerd in gerecycled PVC met KOMO-keur. Er wordt een
gescheiden rioleringssysteem toegepast. Bij de overgang van binnen op buitenriool wordt
geen polderkoppeling gemonteerd

Het vuilwatersysteem wordt aangesloten op de gemeentelijke vuilwaterriolering. De
afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal PVC / PP en zijn
voorzien van de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het rioleringssysteem
wordt belucht middels een ontspanningsleiding en voorzien van ontstoppings-
mogelijkheden.

Het hemelwater afkomstig van het dakoppervlak van de gebouwen, de balkons, de bergingen
en de bestrating wordt conform de gestelde eisen van de gemeente afgevoerd middels
infiltratie op eigen terrein via een wadi op het binnenterrein en infiltratiekratten. De
infiltratie is middels infiltratiekratten onder het parkeer terrein voorzien. Aantal en positie
van de kratten conform de ontwerp berekening aangelegd. In de hemelwater afvoeren van
de gebouwen worden bladscheiders geplaatst. Deze dienen tevens als noodoverloop
voorziening.

Het riolering verloop, ontstoppingsmogelijkheden en diameters worden weergegeven in de
revisie bescheiden

15.00 TERREINVERHARDING
De nieuw aan te brengen bestrating voor parkeerplaatsen, paden en terrassen bij de
appartementen op eigen terrein wordt gerealiseerd conform verkooptekening. De bestrating
van de rijbanen worden uitgevoerd in betonklinkers met opsluitbanden. De wandel en
toegangspaden worden eveneens uitgevoerd in betonklinkers met opsluitbanden. Voor de
parkeervakken worden grasbetontegels gevuld met split toegepast voor een betere afvoer
van regenwater.

De vloer van buitenbergingen worden voorzien van grijze betontegels aangebracht op een
verdicht zandpakket.

16.00 GROENVOORZIENING
De nieuw aan te brengen groenvoorzieningen op eigen terrein wordt gerealiseerd conform
verkooptekening situatie. De volgende groenvoorzieningen worden aangelegd:
1. Hoge erfscheiding op de perceelsgrenzen tussen het plangebied en het openbaar
gebied (bij busplein) door middel van haag voorzien van een hekwerk van 1 m1 hoog.
De aanplanthoogte ongeveer 60 cm met facultatieve doorgroeimogelijkheid tot max.
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180 cm. De aanplant van deze hagen zal eenmalig en uitsluitend plaatsvinden in het
plantseizoen

2. Hoge erfscheiding op de perceelsgrenzen tussen het plangebied en het belendende
perceel middels een houten schutting met betonnen palen en betonnen borstwering;

3. Lage beuken hagen met diverse breedtes. De aanplanthoogte ongeveer 60 cm met
facultatieve doorgroeimogelijkheid tot max. 100 cm. De aanplant van deze hagen zal
eenmalig en uitsluitend plaatsvinden in het plantseizoen;

4. Plantvakken met diverse soorten n.t.b. planten / struikvormen worden aangelegd. De
aanplant zal eenmalig en uitsluitend plaatsvinden in het plantseizoen;

5. Gazon rondom bestaande bomen en voor de wadi;

6. Nieuwe bomen n.t.b. type boom. De plaatsing nieuwe bomen conform
verkooptekening. De aanplant zal eenmalig en uitsluitend plaatsvinden in het
plantseizoen.

De kopers hebben de verplichting deze erfafscheidingen na oplevering te handhaven en te
onderhouden.

17.00 TERREININRICHTING

Slagboom:
De toegang van het de parkeerplaatsen op het achter terrein wordt voorzien van een

slagboom. Deze slagboom wordt voor het op- en uitrijden bediend middels een
handzendertje o.g.. Elke bewoner krijgt zijn of haar handzendertje o.g..

Buitenbergingen:

Buitenbergingen: op het achter terrein worden de benodigde prefab houten buitenbergingen
voor de appartementen gerealiseerd met een grootte van 2 x 3 m. De bergingen worden
geplaatst op een verdicht zandpakket, opsluitbanden en een vloer van betontegels conform
hoofdstuk 15. Het dak is opgebouwd uit een vuren balklaag voorzien van een “groene”
vochtbestendige spaanplaat dakbeschot. Het platte dak wordt voorzien van éénlaags
bitumen APP dakbedekking aan de randen afgewerkt met een aluminium daktrim of kap. De
gevels zijn opgebouwd uit vuren regelwerk aan de buitenzijde voorzien van board and batten
gevelbekleding. De binnenzijde is niet bekleed.

De berging wordt geleverd met een hardhouten deurkozijn en dichte deur voorzien van
inbraakwerend hang- en sluitwerk met een gelijk sluitende profielcilinder. Deurkozijn en deur
worden fabrieksmatig voorzien van een voorlaklaag. In de berging wordt vanuit eigen
meterkast van het appartement een lichtpunt, schakelaar en enkele wandcontactdoos
conform tekening in opbouw uitvoering aangebracht. Tegen de buitenzijde van de berging
wordt een PVC hemelwaterafvoer aangebracht. De hemelwaterafvoer loost rechtstreeks op
het maaiveld.

De gevel van een houten buitenbergingen is regenwerend. Omdat er voor het grootste deel
van het jaar in de berging een vochtig binnen klimaat heerst dient deze ruimte goed
geventileerd te worden. Derhalve is een dergelijke ruimte in principe niet geschikt voor de
opslag van vocht-/ corrosiegevoelige spullen. De vochtwering van de buitenberging voldoet
aan de NEN 2778.
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Lichtmasten:
Op diverse plekken conform verkooptekening worden lichtmasten in het plangebied
opgenomen. Deze zijn aangesloten op de algemene meterkast.

Erfgrens:
De erfgrenzen worden aangegeven door middel van de onder par 16 aangegeven

erfscheiding en zo nodig aanvullend met perkoenpalen.

BETONWERKEN

De funderingen van het gebouw wordt, in overleg met de constructeur, uitgevoerd als in het
werk gestorte fundatiebalken op mortelschoefpalen. Het benodigde aantal en afmeting van
de palen en balken alsmede de benodigde wapening en betonkwaliteit wordt aangegeven
middels tekening en berekening van de constructeur.

METSELWERKEN
Voor de diverse constructieonderdelen worden de volgende materialen / uitvoering
toegepast:

Metselwerken funderingen:

Het funderingsmetselwerk / metselwerk onder maaiveld wordt tot +/- 15 cm onder peil
uitgevoerd als vuilmetselwerk. met betonblokken in klinkerkwaliteit of
kalkzandsteenblokken / elementen.

Gevelmetselwerk buitengevels:

Het gevelmetselwerk van de appartementen wordt conform tekening en onderstaande
specificatie uitgevoerd met een gebakken waalformaat gevelsteen. Type, kleur en
metselwerk verband uitgevoerd conform afwerkstaat exterieur:

e Het schoonmetselwerk wordt minimaal 2 lagen onder nieuwe maaiveldhoogte aangezet;
hierbij wordt rekening gehouden met het verloop van het maaiveld en de eventueel nog
aan te brengen bestrating;

e Conform de verkooptekening zullen de aangegeven rollagen, staand metselwerk, kaders,
spekbanden ed.. worden uitgevoerd;

e Net boven maaiveld niveau worden in het gevelmetselwerk kunststof
vloerventilatiekokers aangebracht in de kleur zwart t.b.v. ventilatie kruipruimte;

e Onder de kozijnen tot op peil wordt een betonnen kantplank geplaatst;

e Onder de kozijnen met een borstwering worden aluminium waterslagen aangebracht;

e Ter voorkoming van scheurvorming in de gevels worden dilataties in het metselwerk
aangebracht. De plaats en aantal dilataties in gevels volgens opgave leverancier
gevelstenen en goedkeuring constructeur. Deze dilatatievoegen worden uitgevoerd als
een ca 5 mm brede open voeg zonder afdichting;

e Het voegwerk van de buitengevels wordt uitgevoerd met een voegmortel van zand
cement. Kleur en uitvoering conform materiaal- en kleurschema en hierop aanvullend ter
goedkeuring van de architect / ontwikkelaar;

e Aan de onder- en bovenzijde van een gevelvlak als ook onder en boven kozijnen worden
open stootvoegen voorzien van kunststof stootvoegroosters toegepast, h.o.h. afstand
max. 100 cm. Aan de onderzijde van het gevelmetselwerk op de fundering, worden open
stootvoegen aangebracht voor de afvoer van eventueel zak water.

Versie 01 14 van 42 project nr: 23/04194



23.00

Klomps

bouwbedrijf

NB in het gevelmetselwerk is het mogelijk dat ten gevolge van de aard van de steen, het
voegwerk en/of weersinvloeden witte uitslag of tintverschillen in het voegwerk ontstaan.
Deze zijn inherent aan metselwerk.

Uitvoering metselwerk conform uitvoeringsrichtlijnen baksteen metselwerk volgens
vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB).

Spouwmuurisolatie
De spouwmuren van het appartement wordt voorzien van een thermische spouwisolatie
conform BENG eisen van het energie label.

Constructieve binnenwanden:

De binnen spouwbladen, woning scheidende wanden, stabiliteit wanden en overige
constructieve wanden van het appartement worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Dikte en
kwaliteit van de wanden conform opgave constructeur. In de kalkzandsteenwanden worden
volgens opgave leverancier de nodige dilatatievoegen aangebracht. Het is mogelijk dat de
dilataties ook na door de koper aan te brengen afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse
een (krimp)scheur ontstaat. Afwerking binnen wanden conform §40.

Lichte scheidingswanden:

De niet dragende lichte scheidingswanden zullen uitgevoerd worden als 10 cm dikke
verdiepingshoge cellenbeton elementen. De kwaliteit conform de geldende geluidseisen voor
de desbetreffende ruimte(n). Daar waar volgens leverancier vereist worden kunststof
aansluitprofielen tegen wanden / plafonds aangebracht. Afwerking binnen wanden conform
§40.

Uitvoering lichte scheidingswanden conform richtlijnen van Stichting Technisch Bureau
Afbouw (TAB) met verwijzing naar TAB-richtlijnen 1.3. Afwerking volgens Groep 2. (in de
volksmond “behangklaar”)

PREFAB BETONELEMENTEN

Begane gegrond vloer:

Geisoleerde prefabbeton kanaalplaatvloer, constructief ontwerp conform opgave leverancier
en goedkeuring van de constructeur en de energetische uitgangspunten conform de BENG
berekening. Voor de toegang naar de kruipruimte wordt achter de voordeur van de
appartementen op de begane grond een sparing gemaakt in de begane grondvloer. Deze
sparing wordt afgedekt met een kierdicht en geisoleerd kruipluik.

Verdiepingsvloeren:

De verdiepingsvloeren en dakvloer wordt uitgevoerd als massieve breedplaatvloeren,
constructief ontwerp conform opgave leverancier en goedkeuring van de constructeur. De
onderlinge naden worden als V-naden uitgevoerd en blijven ook na afwerking zichtbaar.

Prefabbeton balkons/trappen/bordessen:

T.b.v. de balkons van de appartementen worden prefab betonnen balkonelementen
geplaatst, voorzien van het benodigde afschot, afwatering en antislipprofilering. De balkons
aan de boven- en onderzijde uitgevoerd als naturel beton.
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T.b.v. het trappenhuis worden prefab betonnen trappen met tussen bordessen aangebracht
voorzien van antislipprofilering.

Prefabbeton onderdelen geleverd conform vormtekeningen architect, productietekening en
berekening leverancier welke zijn goed gekeurd door de constructeur.

Lateien:

Boven de buitenkozijnen worden, daar waar volgens tekening aangegeven, aan de
binnenzijde prefab betonnen lateien toegepast. Een en ander conform detaillering architect
en opgave leverancier / constructeur.

Betonnen muurafdekkers bij balkons:
Ter afsluiting van het gevelmetselwerk bij de balkons worden conform tekening de betonnen
muurafdekkers met gepoedercoate stalen buis leuningen toegepast.

24.00 RUWBOUWTIMMERWERK
Schuine dakconstructie:
De schuine dakconstructie van het appartementencomplex bestaat uit prefab dak elementen
waar nodig ondersteund met stalen spanten en /of houten gordingen. De onderzijde van de
dakplaten worden in de verblijfsruimten afgetimmerd met afgeschuinde kanten gipsplaten
en afgewerkt met de benodigde aftimmeringen. Constructief ontwerp conform opgave
leverancier en goedkeuring van de constructeur. De isolatiewaarde van de kap is conform
BENG eisen.

Dakgoten:
De dakgoten worden uitgevoerd als prefab getimmerde bakgoot bestaande uit regelwerk en

houten gootbodem. In de gootbodem wordt een kunststof vlies waarop de 0.8mm dikke
zinken goot wordt aangebracht. De bakgoot wordt aan de voorzijde afgetimmerd met
rockpanel en aan de onderzijde eveneens met rockpanel. De HWA’s aan de gevel uitgevoerd
in zink incl. bijpehorende appendages en loofafscheider.

Ter plaatse van balkons van het appartement B2-5 wordt de beéindiging van het schuine
dakvlak voorzien van zinken mastgoten.

Dakkapel:
Het platte dak en zijwanden van de dakkapel wordt opgebouwd middels prefab geisoleerde

dak elementen. Isolatiewaarde volgens BENG eisen. De binnenzijde van de prefab dakkapel
op zolder wordt afgewerkt conform de afwerking van de kap met multiplex. De zijwanden
worden aan de buitenzijde afgewerkt met een regelwerk en rockpanel.

HSB geisoleerde gevelbekleding appartementencomplex:

Conform tekening en kleurenstaat wordt op diverse plekken HSB geisoleerde gevelbekleding
rockpanel toegepast welke aangebracht wordt op de kalkzandsteenwanden met een
benodigde Rc-waarde conform BENG berekening.

Overkragingen bij balkons:
Bij een aantal balkons worden de overkragingen aan de onderzijde voorzien van isolatie,
regelwerk en rockpanel.
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Dakopstanden:
De dakopstand afwerking van de topgevel aan de Oudestraat en aan binnenzijde van het

terrein wordt uitgevoerd in een getimmerde rek en afdekplaat en geheel voorzien van een
zinken afdeklijsten. Op de zinken muurafdekkers worden geleide schotjes aangebracht om
het water naar het dak te geleiden.

De aansluiting dakopstand met de dakpannen wordt uitgevoerd met een verholen goot
De dakopstanden bij de platte daken worden uitgevoerd als getimmerd rek waartegen de
dakbedekking wordt opgezet tot onder de nokvorst of zinken afdekkap. De opstand bij het
balkon van het appartement B1-5 wordt uitgevoerd als getimmerd rek waartegen de
dakbedekking wordt opgezet tot onder zinken afdeklijsten.

Platte daken:

Het platte dak van de buitenbergingen wordt opgebouwd middels een houten balklaag op
afschot. Afmeting en verankering volgens tekening en berekening van de constructeur. Als
dakbeschot wordt een 18 mm dikke vochtbestendige groene spaanplaat toegepast.

Luifel (prefab):

De luifels worden uitgevoerd in houten regelwerk met een boeibekleding bijpassend aan de
dakgoten. De hwa afvoer is middels een spuwer.

Lichtkoepel:
Bij appartement B1-5 wordt in de dakvloer een (niet te openen) lichtkoepel (afm. 100x100

cm) toegepast.

STAALCONSTRUCTIES

Staalconstructie:

Staalconstructies volgens opgave van de constructeur. Alle staalonderdelen die in aanraking
komen met de buitenlucht in thermisch verzinkte uitvoering. Alle staalconstructies die
binnen de thermische schil gesitueerd zijn worden voorzien van een laag zink fosfaatprimer
met een minimum dikte van 80 my. Alle staalconstructies welke onder het maaiveld worden
gesitueerd thermisch verzink. Stalen balken ten behoeve van de constructie kunnen geheel
of gedeeltelijk onder de plafonds liggen. Deze liggers zullen daar waar vereist brandwerend
bekleed en/of geschilderd worden.

Stalen lateien:
Stalen lateien en geveldragers boven kozijnopeningen in de buitengevels worden als prefab
thermisch verzinkte lateien uitgevoerd volgens tekening en berekening constructeur.

KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN

Kunststof raam- en deur buitenkozijnen:

De buitenkozijnen van de appartementen en de verkeersruimten en de voordeuren van B1-1
& B1-2 worden uitgevoerd in kunststof met houtlook hoeken, type VEKA Softline 82 NL of
gelijkwaardig in de kleur en uitvoering conform materiaal- en kleurenschema. Model kozijn,
ramen en deuren en draairichting ramen, draairichting deuren schuifrichting schuifpui
conform verkooptekening. De ramen worden uitgevoerd als draai-/kiepsysteem en waar
nodig voorzien van benodigde luchtdichtingen, tochtprofielen, compriband en dpc-folie. De
onderdorpel ter plekke van de buitendeuren bij de balkons uitgevoerd in
kunststof/kunststeen.
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De buitenzijde van de buitenkozijnen alsmede de ramen en deuren worden voorzien van een
renolitefolie met houtnerf structuur conform kleurenschema. De binnenzijde van de
buitenkozijnen, ramen en deuren wordt uitgevoerd in glad-wit RAL 9010.

De kunststof kozijnen worden geplaatst in houten stelkozijnen, voorzien van minimaal 80 mpu
grondverf of geimpregneerd en voorzien van aangehechte slabben DPC folie en kunststof
hoeken. De bovenkant van de onderdorpel wordt zo geplaatst dat na het aanbrengen van de
vloerafwerking (laminaat, tapijt 0.i.d.) de opstand nog +/- 20 mm zal zijn. Onder de kozijnen
worden aluminium lekdorpels geplaatst voorzien van kopschotjes en antidreunfolie.

De isolatiewaarde van deuren en glas conform BENG eisen en e.e.a. conform materiaal- en
kleurenschema.

Aluminium buitenkozijnen:

De buitenkozijnen van de hoofdentrees worden uitgevoerd in aluminium gemoffeld in één
kleur voorzien van isolatieglas en colorbell panelen. Model, kleur voor de buitenkozijnen en
de hoofdentreedeuren en de draairichting hoofdentreedeuren conform verkooptekening en
kleurenstaat. De hoofdentree van het gebouw wordt voorzien van een elektrische sluitplaat
welke is aangesloten op de video-intercominstallatie. De hoofdentreedeur wordt voorzien
van een automatische deuropener. De isolatiewaarde van deuren en glas conform BENG
eisen en e.e.a. conform materiaal- en kleurenschema.

Houten buitendeuren en kozijnen:

De voordeur van de appartementen die uit komen op het centrale trappenhuis wordt,
overeenkomstig model tekening, uitgevoerd als een vlakke hardhouten voordeur voorzien
van deurspion en conform de voorschriften van de brandweer voorzien van een vrijloop
deurdranger die wordt aangestuurd door de rookdetectie in het trappenhuis. Naast de
voordeur is in een zijlicht opgenomen voorzien van HR++ beglazing. Daarnaast worden de
voordeuren van de appartementen B1-3, B1-4, B2-7 en B2-9 ook overeenkomstig model
tekening, uitgevoerd als een vlakke hardhouten voordeur voorzien van deurspion en conform
de voorschriften van de brandweer voorzien van een vrijloop deurdranger die wordt
aangestuurd door de rookdetectie in het trappenhuis.

De deur van de buitenberging wordt volgens tekening en kleurenstaat uitgevoerd als een
vlakke hardhouten deur.

Binnendeurkozijnen:

De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als plaatstalen, fabrieksmatig afgelakte nastel
montagekozijnen geschikt voor stompe deuren, zonder bovenlicht. Kozijnen worden
fabrieksmatig afgelakt in de kleur wit.

Binnendeuren:

De binnendeuren worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte hardboard stompe deuren
voorzien van honingraatvulling. boven en zijkanten met uitgefreesde sponning voorzien van
kantfolie. De onderzijde is onbehandeld. De binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt in
de kleur wit.

De binnendeuren worden standaard ca 28 mm vrijgehouden van de dekvloer. Houdt u er met
uw vloerafwerking rekening mee dat na het leggen van de afwerkvloer er een ruimte van
minimaal 15 mm onder de deuren gehandhaafd dient te blijven i.v.m. het ventilatiesysteem.
In sommige gevallen, bij toepassing van dikke vloerafweking, zult u er rekening mee moeten
houden dat u de deuren zelf moet (laten) inkorten.
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Alle binnendeuren hebben, tenzij anders aangegeven op tekening, een afmeting van 930 x
2315 mm, m.u.v. de meterkastdeur, welke een afmeting heeft van 730 x 2315 mm. De deur
van de meterkast wordt voorzien van ventilatieroosters conform eisen van de
Nutsbedrijven.

Dakramen:

In het hellende dak van de bovenste appartementen wordt conform tekening diverse
dakramen met verschillende afmetingen met onder bediening geplaatst. Exacte positie en
afmeting van het dakraam in het dakvlak is afhankelijk van de technische mogelijkheden in
de kap.

Hang-&sluitwerk:

Het hang- en sluitwerk van ramen en deuren in de buitengevels van de appartementen en
verkeersruimten uitgevoerd als **veiligheids systeembeslag in blank geanodiseerd
aluminium en voldoet aan de eisen van weerstandsklasse 2.

Buitendeuren zijn voorzien van krukbediende driepuntsluitingen. Daar waar nodig worden de
ramen voorzien van afsluitbare raamboompjes conform de norm van politiekeurmerk. Alle
profielcilinders van de buitendeuren van het appartement en buitenberging in gelijk
sluitende uitvoering. Met deze sleutel kan ook de algemene toegangsdeur worden bediend.
De voordeur van het appartement wordt voorzien van een deurgreep aan de buitenzijde.
Daar waar nodig conform de voorschriften worden deurdrangers met glijarm geplaatst.

Alle binnendeuren in de appartementen worden afgehangen aan 3st paumelles per deur en
voorzien van een loopslot en blank aluminium deurkrukstel met bijpassende schildplaten.
Deur toilet en badkamer worden voorzien van een vrij/bezet slot. Deur meterkast wordt
voorzien van kastslot.

Dakluik

Ter plaatse van het trappenhuis op de 2e verdieping (bouwdeel 1 en 2) en op de 3%
verdieping (bouwdeel 3 en 4) wordt een dakluik met ladder toegepast. Dit dakluik is
uitgevoerd als thermisch gescheiden- en geisoleerde aluminium constructie. Het dak van 29
verdieping van bouwdeel 3 en 4 is bereikbaar via het dakluik op 3% verdieping en de vaste
kooiladder aan de gevel van de 3% verdieping e.e.a. conform tekening.

TRAPPEN, HEKWERKEN EN BALUSTRADES
Verdiepingstrappen in hoofdentree:
Zie daarvoor paragraaf 23 prefab betonelementen.

Vluchttrappen:
De vluchttrappen worden uitgevoerd als stalen spiltrap met geperforeerde roostertreden.

Langs de trap wordt een spijlenhekwerk met leuning aangebracht. De trap sluit op de
verdiepingen aan op een bordes in gelijksoortige uitvoering. Met uitzondering van de
roostertreden wordt het geheel gepoedercoat. De traptreden zijn thermisch verzinkt.

Leuningen:
Langs de verdiepingstrappen worden aan beide zijden gepoedercoate stalen buis leuningen

rond 40 mm op bijpassende leuningdragers geplaatst. Daar waar noodzakelijk worden voor
te openen ramen een gepoedercoate stalen buis als doorvalbeveiliging aangebracht.

Op de betonnen muurafdekkers bij de balkons en dakterrassen worden ook gepoedercoate
stalen buis leuningen rond 40 mm toegepast.
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Hekwerken:
Langs de balkons en de trappen worden aan de buitenzijde gepoedercoate stalen spijlen
hekwerken geplaatst. Vorm en uitvoering overeenkomstig de geveltekening.

DAKBEDEKKINGEN

Hellende daken:

De hellende daken worden uitgevoerd met een keramische dakpan. Model en kleur conform
afwerkstaat exterieur. Het dak wordt uitgevoerd met de benodigde hulpstukken zoals gevel-
en vorstpannen, vogelschroten, e.d. e.e.a aangebracht. De verankering dakpannen op de
hellende daken conform NEN 6707. De eventuele aansluitingen met opgaand
gevelmetselwerk wordt uitgevoerd met loodvervanger loketten. De dakdoorvoeren van de
HWA en de noodoverlopen waterdicht inwerken met lood of loodvervanger.

Platte daken gebouwen:
De platte daken van het appartementen gebouw te voorzien van afschotdakisolatie
isolatiewaarde conform de BENG eisen. De opbouw van de dakbedekking ziet er als volgt uit:
e Een laag PE-folie als dampremmende laag, naden getapet los gelegd op de houten
ondergrond.
e Een laag EPS afschotisolatie (15mm/m1) incl. viakke PIR isolatie, isolatiewaarde
conform BENG berekening, mechanisch bevestigd in de bouwkundige ondergrond.
e le laag gemodificeerd, gebitumineerd polyestermat, mechanisch bevestigd in de
bouwkundige ondergrond.
e Toplaag van gemineraliseerd APP volledig gebrand op de 1e laag volgens de
brandmethode.
e De benodigde ponds loden hwa plakplaat type dakuitloop door de dakpannen dak,
verdiept en waterdicht inwerken in de dakbedekking gelijk aan de toplaag.
e De benodigde ponds loden noodoverloop conform rapport constructeur uitgevoerd
door het dakpannen dak.
e De dakbedekking bij de dakranden opzetten tot bovenzijde dakopstand eindigend
onder de vorstpan.
e Dakrandafwerking d.m.v. afdekkappen van zink, als onderdeel van de bekleding.
e Extrarandstroken t.p.v. alle opgaand werk.

De platte daken van de gebouwen worden voorzien van valbeveiligingsankers waarbij één
veiligheid set bestaande uit een koffer met harnas en aanlijnvoorzieningen.

Platte dak dakkapel:
Op het geisoleerde platte dak van de dakkapel wordt een aanvullende laag PIR afschotisolatie
aangebracht om aan de benodigde isolatiewaarde te voldoen. De opbouw van de
dakbedekking ziet er als volgt uit:
e Een laag PE-folie als dampremmende laag, naden getapet los gelegd op de houten
ondergrond.
e Vlakke PIR isolatie, isolatiewaarde conform BENG eisen, mechanisch bevestigen in de
bouwkundige ondergrond.
e le laag gemodificeerd, gebitumineerd polyestermat code 460P60, mechanisch
bevestigd in de bouwkundige ondergrond.
e Toplaag van gemineraliseerd APP volledig gebrand op de 1e laag volgens de
brandmethode.
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e De benodigde ponds loden hwa plakplaat type stadsuitloop welke loost op de
dakpannen, verdiept en waterdicht inwerken in de dakbedekking gelijk aan de
toplaag.

e Dakrandafwerking d.m.v. afdekkappen van zink, als onderdeel van de bekleding.

Platte dak buitenberging:
Op het ongeisoleerde platte dakconstructie op afschot van de garage wordt aangebracht:
e Toplaag van APP volledig gebrand op de 1e laag volgens de brandmethode.
e de benodigde hwa plakplaat type stadsuitloop verdiept en waterdicht ingewerkt in
de dakbedekking gelijk aan de toplaag.
e Aluminium daktrim (blank) incl. strook dakbedekking gelijk aan de toplaag tot ruim
op het dakvlak gebrand.
e Extrarandstroken t.p.v. alle opgaand werk.

Uitvoering platdakdekkerswerk conform richtlijnen Vebidak.

BEGLAZINGEN

Buitenbeglazing:

In de buitenkozijnen, ramen en deuren van de appartementen en verkeersruimten wordt
isolerende HR++ buitenbeglazing geplaatst, Isolatiewaarde conform de BENG berekening.
Beglazing kunststof kozijnen met rubber afdichting. (droge beglazing) De beglazing van de
houten kozijnen, ramen en buitendeuren wordt voorzien van een kit afdichting. In de
buitendeur van de berging wordt enkel blank floatglas toegepast.

Daar waar conform het bouwbesluit noodzakelijk wordt zogenaamde doorvalveilige
beglazing toegepast.

Binnen beglazing:
In het zijlicht bij de voordeur van het appartement is HR++ beglazing opgenomen.

Letselwerende beglazing:

De toepassing van letselwerende beglazing volgens NEN 3569 “veiligheidsbeglazing in
gebouwen", melden wij u dat deze niet door het bouwbesluit wordt vereist. In onderhavig
project is deze norm niet van toepassing verklaard. Wij voldoen hiermee aan de
waarschuwingsplicht, hetgeen vrijwaring biedt van eventuele schadeclaims. Letselwerende
beglazing kan indien gewenst optioneel aangeboden worden.

Uitvoering beglazing conform de Nederlandse praktijk richtliinen NPR 3577.
Voor de beoordeling van onvolkomenheden in het (isolatie)glas is de richtlijnen van
Kenniscentrum Glas (KCG) van toepassing.

NATUUR- EN KUNSTSTEEN

Buitendeur dorpels:

Onder de voordeur van de appartementen wordt, conform detail tekening, een kunststeen of
kunststof (DTS) buitendeurdorpel met neuten toegepast.

Binnendeurdorpels:
Onder de deuren van toilet en badkamer worden kunststeenstenen badceldorpels toegepast.
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Vensterbanken:

Onder de raamkozijnen, met aan de binnenzijde een steenachtige borstwering worden,
uitgezonderd te betegelen wanden, marmercomposiet vensterbanken, type Bianco C,
toegepast met een overstek van ca 30 mm. Naden tussen vensterbankdelen en de
aansluitingen met het kozijn word afgekit.

NB natuursteen is een natuurproduct welke tint en structuur verschillen kan bevatten. Dit is
inherent aan het materiaal. Indien een vensterbank uit meerdere delen bestaat kan er verschil
tussen zitten.

38.00 GEVELSCHERMEN
Er worden geen zonweringen / gevelschermen aangebracht. Eventuele zonwering of
voorzieningen kunnen in het klantkeuze traject worden besproken.

40.00 STUCWERKEN
Wandafwerking:
De wanden van de appartementen worden conform afwerkstaat interieur behangklaar
afgewerkt in vlakheidsklasse groep 3. Dit met uitzondering van de te betegelen wanden, ter
plaatse van de keukensuggestie, meterkast en achter de installaties in de techniekruimte.
Deze wanden blijven onafgewerkt. T.p.v. overgangen van verschillende materialen c.q. twee
verschillende wanden wordt ter versteviging de benodigde weefsels toegepast. De
aansluiting wand-plafond en wand-wand (verschillende materiaal) worden “ingesneden”.

De wanden van het centrale trappenhuis worden scanklaar conform vlakheidsklasse groep 2
uitgevoerd.

Uitvoering conform TBA-richtlijnen 1.2 & 1.6 en tabellenkaart 2 oppervlakte
beoordelingscriteria. Groep 3. Dat wil zeggen dat de wand klaar is om voorbereidende
werkzaamheden voor het behangen te kunnen uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld het licht
opschuren van de muur welke door koper gedaan dient te worden. Er kunnen dus nog wel
kleine gaatjes en luchtbelletjes tot circa 1 cm voorkomen.

Let op; voor een gladde scan / vliesbehang of sauswerk is een wand nodig in klasse 2 of 1. De
wanden zijn dus niet direct geschikt voor vliesbehang en/of sauswerk.

NB in een de wandafwerking kunnen zich bij zg. “strijklicht”, binnen de geldende toleranties,
lichte viakheidsafwijkingen aftekenen. Een wand wordt beoordeeld bij diffuus daglicht.

In het stucwerk kunnen en mogen krimpscheuren ontstaan.

Plafondafwerking:

Betonplafonds van de begane grond / verdiepingen van de appartementen m.u.v. plafond
meterruimte worden uitgevoerd met Spacks Excellence (og) Spuitpleister in de kleur naturel
wit. Spackspuitwerk wordt in 2 lagen aangebracht, waarvan de toplaag een fijne
korrelstructuur heeft. De v-naden tussen de vloerplaten onderling blijven in het zicht
aanwezig. De aansluiting wand-plafond worden “ingesneden”.

Het plafond van de hoofdentree en trappenhuizen op de begane grond en verdiepingen
worden voorzien van houtwol cementplaten in de kleur wit. De onderkant van de trappen en
bordessen in trappenhuis beton in het zicht.

Uitvoering conform TBA-richtlijnen 1.5, tabellenkaart 2 groep 4 en de URLO708
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In het spackwerk kunnen en mogen krimpscheuren ontstaan.

41.00 TEGELWERKEN
Tegelwerk:
Het tegelwerk conform afwerkstaat Interieur wordt uitgevoerd met keramische wand- en
vloertegels. De badkamer wordt geheel tot plafond getegeld en de toiletruimte wordt
getegeld tot 150 cm boven vloer. De douchehoek wordt 1 cm verlaagd en op afschot naar de
douchegoot gelegd. De douchegoot wordt rondom met epoxy gekit. Wand - wand aansluiting
in de douchehoek over gehele hoogte alsook wand — vloer aansluiting over een lengte van
150 cm vanuit de inwendige douchehoek wordt voorzien van kimband. Eventuele uitwendige
hoeken worden uitgevoerd met een afgerond aluminium wit hoekprofiel. De wand-, vloer- en
plafondaansluitingen worden afgekit met siliconenkit in een kleur bijpassend aan het
tegelwerk. Het voegwerk van de wandtegels worden uitgevoerd in zilvergrijs, het voegwerk
van de vloertegel wordt uitgevoerd in grijs.
De verdeling van het tegelwerk wordt naar inzicht van de tegelzetter en wordt als niet
“strokend” met de vloertegel uitgevoerd.
De douchehoek wordt op afschot naar de draingoot gelegd. Afhankelijk van de afmeting van
de tegel zullen hierbij tegels in verstek gezaagd worden om het afschot te kunnen creéren.
Uitvoering:
conform de URL 35-101, tegelgroep 2.
De standaard tegels zijn conform onderstaande omschrijving. Bij de aangewezen showroom
kunt u de tegelcollectie bekijken en een keuze maken. De gekozen tegel wordt met
onderstaande stelpost verrekend.
Wandtegelwerk:
Fabricaat / type / verwerking
Kwaliteit: eerste soort;
Formaat (keuze): 25x33 cm,;
Stelpost: € 25,00 per m?inclusief BTW
Tegels (keuze): in showroom uit te kiezen
Verwerking: Wandtegels verlijmen tegen de wanden.
Patroon: liggend verwerkt, ca. 150 cm+ vloer
Voegbreedte: 3-4mm.;
Kleur voeg: zilvergrijs.
Vloertegelwerk:
Fabrikaat/type
Kwaliteit: eerste soort;
Formaat: 30*30 cm.;
Stelpost: € 35 per m?inclusief BTW
Tegels (keuze): in showroom uit te kiezen
Verwerking: Vloertegels verlijmen op de dekvloer.
Patroon: liggend verwerkt, niet strokend met de wandtegel tot plafond
Voegbreedte: 3-4mm,;
Kleur voeg: grijs.
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Vioertegels in de natte ruimte wordt een waarde van minimaal klasse B geadviseerd (conform
DIN 51097) i.v.m. glij- en slip gevaar.

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

Cementdekvloer:

De vloeren van het appartement, m.u.v. de meterkast en de ruimte achter de knieschotten,
worden afgewerkt met een zandcementdekvloer en als zwevend uitgevoerd. De bovenzijde
van deze dekvloer op de begane grond wordt als “peil = 0” aangeduid.

De dekvloer in de appartementen zal +/- 35 mm onder de bovenzijde van de buitendeur-
dorpel liggen zodat er ruimte blijft voor uw eigen vioerafwerking. Zo nodig wordt er een
dilatatie in de vloer opgenomen. In het geval van een harde vloerafwerking (bv tegels of
PVC), adviseren wij u deze in uw eigen vloerafwerking door te zetten.

Druksterkte NEN 2741 Cw12, Viakheidsklasse NEN 2747 klasse 4. Uitvoering volgens de URL
0706 en TBA-richtlijnen 2.2. Richtlijnen voor het aanbrengen van hechtende dekvlioeren met
vloerverwarming. In de dekvloeren kunnen en mogen krimpscheuren ontstaan. Bij toepassing
van een harde vloer zoals plavuizen, natuursteen, marmoleum, PVC is er aanvullende
egalisatie nodig. Deze dient u zelf aan (te laten) brengen.

Vloerafwerking:
Om contactgeluid tussen appartementen onderling zoveel mogelijk te beperken is het

noodzakelijk dat harde vloerafwerking ingeval van zwevende dekvloeren vrijgehouden
worden van aansluitende binnenwanden en woning scheidende wanden. Ook plinten dienen
los van de vloer aangebracht te worden. De koper is verantwoordelijk voor eventuele
geluidsoverlast door toepassing van harde vloerafwerkingen wanneer blijkt dat niet aan de
geluidsisolatie-eisen wordt voldaan. Laat u daarom vooraf goed informeren door uw
leverancier.

Vloerluik omranding:
Ter plaatse van het luik naar de kruipruimte wordt een stalen rooster en vochtbestendig
kruipluik in de dekvloer opgenomen.

METAALWERKEN- EN KUNSTSTOFWERKEN

Huisnummerbordjes:

Bij de voordeur wordt een huisnummerbordje geplaatst.

Bij de parkeerplek wordt een huisnummerbordje geplaatst.

Bij de buitenberging wordt een huisnummerbordje geplaatst.

In de hoofdentree word een verwijsbord naar de appartementen geplaatst.

Invoerleidingen meterkasten:

Voor de invoer van water, elektra, telefoon en antenne kabel worden afzonderlijke
mantelbuizen tot in de meterkast aangebracht. De invoeren worden luchtdicht aangesloten.
E.e.a. conform de geldende richtlijnen van de NUTS voorzieningen.

Postkasten
Bij de hoofdentree van het gebouw, in het buitenkozijn, worden per appartement de
benodigde postkasten aangebracht conform de voorschriften van postbedrijven
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WAND- EN PLAFONDSYSTEMEN

Gipsplafonds:

De plafonds onder de schuine dakdelen worden gemaakt van gipsplaten 12.5 mm Ak plaat
bevestigd op een rachelwerk h.o.h. 400mm. De plaatnaden en schroefgaten worden
dichtgezet / glad afgewerkt. Plaatnaden worden voorzien van een stuc gaas om
scheurvorming te voorkomen. Het plafond wordt afgewerkt met spackspuitwerk.
Uitvoering volgens TBA-Richtlijnen plafond en wand 3.3..

AFBOUWTIMMERWERKEN

Plinten:

e Erworden, behoudens in de algemene trappenhuizen, geen vloerplinten geleverd.

e De eventuele gipsplafonds worden afgewerkt met een vurenhouten plafondplint en
afgewerkt gelijk aan het gipsplafond.

Aftimmeringen:

e De kunststof buitenkozijnen worden aan de binnenzijde afgewerkt met MDF afgewerkte
aftimmerlatten welke verlijmd worden aangebracht. De aansluiting tussen aftimmerlat
en kozijn wordt niet afgekit. Het benodigde afkitten van de aftimmerlat en de muur
behoort bij het binnenschilderwerk van de muur / het behangwerk.

e Vloerverdeler-units welke in een kast, berging of techniekruimte zijn opgenomen worden
niet afgetimmerd.

e In de meterkast wordt een OSB betimmering aangebracht conform voorschrift
nutsbedrijven.

Leidingkokers diversen

e T.b.v.de doorvoer van leidingen worden er, indien noodzakelijk, plafondkokers en/of
verdiepingshoge leidingkokers aangebracht op de begane grond en verdieping afgewerkt
met gipsvezelbeplating of gelijkwaardig.

e Leidingen worden alleen in verblijfsruimten, verkeersruimten en sanitaire ruimten
afgetimmerd. In alle overige ruimten blijven deze leidingen in het zicht.

e Erzijnin verblijfsruimten, verkeersruimten en sanitaire ruimten wél leidingen in het zicht
vanaf de sanitaire toestellen en verwarmingselementen tot het dichtstbijzijnde
aansluitpunt vanuit wand of vloer.

e Leidingdoorvoeren door brandscheidingen worden conform geldende eisen afgedicht.

SCHILDERWERKEN

Buiten schilderwerk:

Het buitenschilderwerk wordt conform afwerkstaat uitgevoerd in een dekkend systeem op
“alkydbasis” in een OHD 02. (plaatselijk schrapen/schuren, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel
dekverf. Het geheel volgens het verf technisch advies van de verffabrikant.

Geschilderd worden: Daar waar nodig voor een correcte verduurzaming en afwerking.
Houten buitenkozijnen van de ongeisoleerde bergingen. Zie hoofdstuk 17.
Buitenschilderwerk is nihil.

Binnenschilderwerk:

Het binnen schilderwerk van het voordeurkozijn en deur inclusief de bijoehorende
aftimmeringen wordt uitgevoerd in een “watergedragen” systeem in dezelfde kleur aan de
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buitenzijde van het kozijn. Verder wordt in de appartementen geen binnenschilderwerk
uitgevoerd.

In de trappenhuizen worden de wanden voorzien van project scanbehang en gesaust in RAL
9010.

BINNENINRICHTING

Keuken:

Een keukeninrichting is niet in de koopsom inbegrepen. De opstelplaats voor de keuken
wordt standaard voorzien van aansluitpunten. Zie hiervoor de tekening en de omschrijving bij
de technische installatie.

Bij onze projectleverancier BMN Home te Nijverdal kunt u, naast de badkamer en toilet,
samen met een vakkundig adviseur uw keuken naar eigen idee en smaak inrichten. Deze
keuken wordt na de oplevering van de woning gemonteerd en aangesloten. Het eventueel
aanpassen van de leidingen e.d. worden direct in het bouwproces meegenomen. BMN
coordineert met de aannemer de planning, bestelling en levering van de keuken. U heeft hier
geen omkijken naar.

Levering van een keuken door derden is ook mogelijk. U dient dan zelf een duidelijke
installatietekening bij de aannemer aan te leveren. U ontvangt van uw aannemer een
eventuele meerwerk opgave voor het aanpassen van deze installatie.

Vloerbedekking:

In de hoofdentree trappenhuizen wordt geheel een schoonloopmat aangebracht. Op de 1¢ en
2¢ de wordt het trappenhuis voorzien van een project tapijt. E.e.a. conform afwerkstaat
interieur.

WATER EN LOODGIETERSWERKEN

Dakgoot + hemelwaterafvoeren:

Aan de onderzijde van de hellende daken zijn getimmerde bakgoten met gezette zinken
goten voorzien. Conform voorschriften worden de benodigde expansiestukken opgenomen.
De hemelwaterafvoer aan het appartement en aanbouwen worden uitgevoerd in zink en zijn
voorzien van bladafscheider. De hemelwaterafvoeren van de woning worden boven maaiveld
middels een overgang aangesloten op de PVC buitenriolering par 14 . Kleurverschil tussen de
hulpstukken, loofafscheider en hemelwaterafvoer is mogelijk.

Ter plaatse van balkons van het appartement B2-5 wordt de beé&indiging van het schuine
dakvlak voorzien van zinken mastgoten.

Het dak van de buitenberging middels stadsuitloop en vergaarbak aan te sluiten op de zinken
HWA.

Binnen riolering:

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in gerecycled PVC of PVC
met hergebruikgarantie klasse 41 NEN 7045 en worden aangesloten op de riolering.
Leidingen en kanalen in de techniek ruimte worden grotendeels als opbouw uitgevoerd. De
riolering is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden en wordt belucht middels een
ontspanningsleiding tot bovendaks. In woning scheidende wanden kunnen, i.v.m. geluid,
geen afvoeren van lozingstoestellen opgenomen worden. aangesloten op de buitenriolering
par 14
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De volgende aansluitingen worden gerealiseerd:

¢ keuken : aanrecht gootsteen, met aftakking t.b.v. vaatwasser;
e toilet : toiletcombinatie en fonteintje ;

e badkamer  :douchegoot, wastafel en toilet;

* berging : wasautomaat, met aftakking t.b.v. wasdroger;

e techniek : verwarmingsinstallatie en WTW installatie;

Waterleidingen:
De aanleg- en aansluitkosten zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De kosten van gebruik
van water zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer.

De waterleiding wordt uitgevoerd in koperen of kunststof leidingen e.e.a. ter beoordeling
van de aannemer. De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in
de meterruimte. De waterleiding is afsluit- / aftapbaar en in voldoende mate beschermd
tegen bevriezing. De volgende tappunten worden gerealiseerd:

¢ keuken : aanrecht gootsteen en vaatwasser incl. kraan;

e toilet : toiletcombinatie en fonteintje ;

e badkamer : douche, wastafel en toilet;

* berging : wasautomaat incl. kraan;

¢ techniek : vulpunt voor de verwarmingsinstallatie incl. kraan;

Warmwatertoestellen:
De warmwaterleiding wordt aangelegd vanaf lucht/water warmtepomp in de
techniekruimte. De volgende warmwatertappunten worden aangesloten:

¢ keuken : aanrecht in de keuken;
¢ badkamer : douche, en wastafel in de badkamer.
Sanitair:

In de aanneemsom is standaard sanitair opgenomen op basis van de navolgende
uitgangspunten.
e 2 st wandcloset combinatie : bovenzijde (porselein) op + 43 cm boven de afgewerkte

vloer;
¢ wastafel combinatie : bovenzijde op £ 90 cm boven de afgewerkte vloer;
¢ fontein combinatie : bovenzijde op £ 90 cm boven de afgewerkte vloer;
¢ douche combinatie : aansluitpunt = 105 cm boven de afgewerkte vioer.

Het sanitair wordt voorzien van stankafsluiters aangesloten op de riolering. Het appartement
is voorzien van sanitair in het toilet en de badkamer.

Toiletcombinatie (toilet en badkamer):
e Diepspoelcloset: Villeroy & Boch wandhangend, kleur wit
e Toiletzitting Villeroy & Boch met softclosing, kleur wit
e Bedieningspaneel: Geberit, kleur wit

Fonteincombinatie (toilet):
e Fontein: Villeroy & Boch, kleur wit
¢ Sifon: Plugbekersifon met muurbuis, kleur chroom
e Fonteinkraan: HansGrohe, kleur chroom
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Wastafelcombinatie (badkamer):
e Badmeubel: Procasa 60 cm met keramische wastafel en 2 laden
e Spiegel: afm. 60x60 cm, excl. verlichting
e Sifon: Plugbekersifon met muurbuis, kleur chroom
e Wastafelkraan: HansGrohe eenhendelmengkraan

Douchecombinatie (badkamer):
¢ Douchegoot: rvs rooster 700 mm breed
e Thermostatische douchemengkraan: HansGrohe, kleur chroom
¢ Glijstang + handdouche: HansGrohe glijstang 60 cm., kleur chroom

Ten aanzien van individuele wensen met betrekking tot wijzigingen van sanitair kunt u
terecht bij de projectshowroom. Meer informatie over showroom staat vermeld in de
kopershandleiding welke u ontvangt van de kopersbegeleiding na koop van uw appartement.

Algemene waterinstallatie

In overleg met het waterleidingbedrijf zal waar nodig een hydrofoor installatie worden
geplaatst in de kast/techniekruimte onder de trap in het trappenhuis. De hydrofoor is een
drukverhoging installatie voor het water, welke soms nodig is bij hoge gebouwen waarbij het
waterleidingbedrijf niet voldoende druk kan leveren. Vanuit de algemene meterkast of vanuit
de hydrofoor wordt dan het water verspreid naar de meterkasten van de appartementen.

In de kast/techniekruimte onder trap wordt voor het onderhoud van het gebouw een
uitstortgootsteen met tapkraan (met alleen koud tapwater) geplaatst.

60.00 VERWARMINGSINSTALLATIES
Algemeen:
Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de
navolgende normtemperaturen zoals aangegeven in de ISSO 51 en de eisen zoals vernoemd
in de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling 2020 versie 1-1-2021

Onderstaande temperaturen kunnen bij de “voorgeschreven norm -10 graden” worden
gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen bij de

appartementen:

e woon-/zitkamer, eethoek 22 °C

¢ verkeersruimte en toilet 18 °C

¢ keuken 22 °C

e slaapkamers 22 °C

¢ badkamer 24 °C

e berging/techniek onverwarmd
* buitenberging onverwarmd

De algemene ruimten trappenhuizen zijn onverwarmd.

Warmtepomp:
De warmtebron in het appartement bestaat uit een warmtepompinstallatie conform BENG

berekening, in hoofdlijnen bestaande uit een lucht-water warmtepomp, 180 liter boiler en
naverwarmer. De warmtepomp bestaande uit twee delen te weten een binnen- en
buitenunit. De binnen-unit met geintegreerd tapwatervat wordt geplaatst in de techniek
ruimte. De buitenunit wordt geplaatst op het dak van het gebouw.
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Bij warmtepompsystemen zijn de energieprestaties, warmtebronnen of dergelijke en een
eventuele ruimtekoeling uitgesloten van de Woningborg-garantie.

Naast het verwarmen kan de lucht/water warmtepomp ook koelen. De afgifte van deze
koeling vindt plaats middels dezelfde vloerverwarming. Dit koelsysteem is bedoeld om
opwarming van het appartement te beperken (topkoeling). Daarbij is het advies om dit te
combineren met de (door u zelf) aan te brengen zonwering (bijv. rolluiken of screens).
Gelijktijdig verwarmen en koelen is niet mogelijk.

Afgiftesysteem:
Voor de afgifte van warmte wordt in de hal, woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamers

vloerverwarming aangebracht in de afwerkvloer. De vloerverwarming slangen worden
geplaatst conform opgave en berekening van de installateur. Nabij grote glasvlakken worden
de slangen dichter bij elkaar aangebracht. De leidingen worden zoveel mogelijk in de
afwerkvloer aangebracht. De vloerverwarmingsverdelers worden gemonteerd in berging /
techniekruimte. Daarbij wordt eventueel in de badkamer een elektrische convector
bijgeplaatst indien uit de transmissieberekening blijkt dat dit noodzakelijk is om de
temperatuur te behalen.

Regeling:
De temperatuurregeling wordt aangestuurd voor de gehele woning met een thermostaat in

de woonkamer. Voor wat betreft de verblijfruimten (de slaapkamers) is per verblijfruimte
een naregel thermostaat opgenomen. Dat houdt in dat de gekozen basis temperatuur voor
het verwarmen in de hoofdvertrek (keuken/woonkamer) de maximale temperatuur is voor
de slaapkamers. Deze ruimten kunnen dus alleen naar beneden worden na geregeld, de
zogenaamde master-slave regeling. Een belangrijk aandachtspunt hierin is wel dat het
opwarmen van de ruimte wel geruime tijd kost, omdat het gekozen verwarmingssysteem een
lage temperatuur verwarming is!

Vloerafwerking:
Bij toepassing van vloerverwarming is de vioerafwerking een aandachtspunt. Veelal wordt

gedacht dat bij gebruik van vloerverwarming uitsluitend gebruik gemaakt kan worden van
een steenachtige vloerafwerking. Alhoewel een steenachtige vioerafwerking de meest
optimale warmteafgifte garandeert, zijn houten en textiele vloerafwerkingen (zoals parket,
kurk, bamboe, linoleum en tapijt) uitstekend mogelijk indien de Rc waarde van de afwerking
(inclusief onderlaag) kleiner of gelijk is aan 0,13 m2K/W. Vraag hiervoor advies bij uw vloeren
leverancier. Ten aanzien van de vloerverwarming heeft Woningborg ermee ingestemd dat bij
de berekeningen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie geen rekening is gehouden
met een opwarmtijd bij een nacht verlaging. Vloerverwarming is een continue verwarming en
hoeft ('s nachts) niet lager te worden ingesteld.

VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING

Mechanische ventilatie:

Het appartement wordt voorzien van een warmte terugwin ventilatiesysteem (WTW)
conform de BENG eisen. De luchttoevoer gaat via inblaasventielen in de woonkamer en
slaapkamers. Afgezogen wordt middels afzuigventielen in de keuken, de toilet, de badkamer
en de opstelplaats wasmachine en wasdroger. De ventilatielucht wordt toegevoerd en
afgevoerd via een dak of gevel doorvoer conform ontwerpberekening van de installateur.
Voor de bediening van het ventilatiesysteem wordt in de keuken/woonkamer en de
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hoofdslaapkamer een CO2 gestuurde bediening geplaatst. Voor de badkamer wordt een
draadloze bedieningsschakelaar geleverd.

De montage van de WTW unit aan een massieve wand of speciale draagbeugel i.v.m. geluid
en trillingen.

De ventilatiekanalen worden grotendeels ingestort in de breedplaatvloer. In de
techniekruimte / berging worden de kanalen opbouw uitgevoerd. De definitieve ventielen
van lucht toe en luchtafvoer worden op indicatieve posities aangegeven op de
installatietekeningen van de installateur.

Afzuigkap:
Kooklucht dient te worden afgezogen middels een recirculatie wasemkap, die door de kopers
zelf dient te worden aangeschaft en onderhouden. Het is niet toegestaan een afzuigkap met

motor aan te sluiten op het ventilatiesysteem.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

Elektra installatie:

De aanleg- en aansluitkosten zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De kosten van gebruik
van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de aannemer. De elektrische
installatie wordt aangelegd (op basis van NEN 1010) vanuit de meterkast en verdeeld in de
navolgende afzonderlijke groepen:

e verlichting / wandcontactdozen;

¢ kooktoestel;

* vaatwasser;

¢ oven of magnetron;

e wasmachine;

e wasdroger;

e installaties: Verwarming installatie, PV-installatie e.d.

De installatie zal worden uitgevoerd volgens het gemodificeerde centraaldozensysteem.
Schakelmateriaal wordt als volledig inbouw uitgevoerd, uitgezonderd in de meterkast en
buiten berging, hier wordt de installatie uitgevoerd als opbouw.

Voor de verlichting / wandcontactdozen worden naar keuze van de installateur flexibele
fabrieksmatig bedrade leidingen toegepast. De overige leidingen inclusief de loze leidingen
worden uitgevoerd in PVC elektrabuis.

Het schakelmateriaal wordt uitgevoerd in wit kunststof gelijkend RAL 9010. Dubbele
wandcontactdozen en wandcontactdozen gecombineerd met schakelaars en of loze leidingen
zullen in separate inbouwdozen in een samengesteld afdekraam geplaatst worden.

Omvang installatie:

De omvang van de installatie volgens onderstaande omschrijving, de in bijlage 5 “Uitrusting”
genoemde aansluitingen en op de tekening aangegeven positie.

¢ Alle wandcontactdozen voorzien van randaarde.

e Plaats en aantal lichtpunten, schakelaars en rookmelders conform tekening
Montagehoogten vanaf afgewerkte vioer (cm):

¢ Schakelaars 105 cm
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e Wandcontactdozen in verblijfsruimten: 20 cm
* Overige wandcontactdozen: 105 cm

¢ Wandcontactdozen boven aanrecht: 110 cm
¢ Wandcontactdoos koelkast: 30 cm

¢ Wandcontactdoos afzuigkap: 210 cm

¢ Aansluitpunt loze leiding: 20 cm

¢ Beldrukker: 150 cm

¢ Videofoon: 150 cm

¢ rookmelder hal: tegen het plafond

Data / ICT voorzieningen:

Standaard wordt er, mits dit op de locatie door betreffende aanbieders wordt geleverd, een
CAl en glasvezel aansluiting tot in de meterkast gemaakt.

De aanleg van de aansluiting op het telefoonnetwerk is niet in de koopsom inbegrepen. De
individuele (aansluit)kosten van de telefoon en centraal antenne installatie (CAl)
voortvloeiend uit de abonnementskosten zijn voor rekening van de koper. Daarbij dient
rekening te worden gehouden dat de aanbieder de aansluitkosten (aanlegkosten) apart door
kan berekenen.

Omvang installatie:
¢ 1 onbedrade aansluitpunten t.b.v. data / ICT in de woonkamer;
¢ 1 onbedraad aansluitpunt t.b.v. data / ICT in de hoofdslaapkamer.

In de loze leidingen wordt controle draad opgenomen. De controledraad is enkel voor
bedoeld om de functionaliteit van de leiding aan te tonen en is niet bedoeld als trekdraad
van bekabeling. De aansluitingen in de ruimten worden geplaatst nabij een wandcontactdoos
in één raam.

In alle appartementen wordt een videofooninstallatie aangebracht. De videofooninstallatie
bestaat uit een binnentoestel in de woonkamer van ieder appartement, een beldrukker bij de
voordeur en een digitaal bel en spreek-/luistercombinatie in het voorportaal van
hoofdentree naast de postkasten. De schel van de voordeurbel is geintegreerd in het toestel.
De entreedeur wordt elektronisch ontgrendeld en geopend door middel van een drukknop
op het binnentoetsel.

PV panelen:
Er worden geen PV-panelen voorzien en aangesloten op het individuele appartement. In het

individuele gesprek met klantbegeleider kunt u eventueel aanduiden of pv panelen zou
willen. Let op: er is wel beperkte ruimte op het dak van de gebouwen voor pv panelen. De
klantbegeleider zal u hierover informeren welke mogelijkheden hierin zijn.

LIFTINSTALLATIE

Het appartementencomplex is voorzien van rolstoel en brancard toegankelijke lift welke
stopt op iedere bouwlaag. De lift heeft een hefvermogen van minimaal 1000kg en een
loopsnelheid van 1,0 m/s

De liftcabine is voorzien van:
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e Intercomtoestel met verbinding naar een 24-uurs bezette post (contract door de VVE af
te sluiten);

e Bedieningspaneel van RVS afdekplaat met: matrixdisplay cabinestand aanwijzer, spreek-
en luisterverbinding via alarmknop en RVS ronde bedieningsknoppen, functieknoppen
“deuropen”, “alarmknop” en een knop voor iedere gewenste etage (0, 1, 2 en 3);

¢ Verlichting met energiebesparende voorziening, bij geen gebruik gaat cabinelicht uit;

¢ Noodverlichting (2 autonome branduren);

e Brandveiligheidsvoorzieningen;

e Spiegel tegen de wand van de liftcabine;

e Vloerafwerking.

e Plafond afwerking

In de lift worden de benodigde verwijsborden aangebracht.

ALGEMEEN

Aansluitingen water en elektra:
Bij oplevering is het appartement bedrijfsklaar aangesloten voor:

e Elektra.

e Water.
De zogenaamde aansluitkosten voor het verkrijgen van water/elektra zijn in de koopsom
v.0.n. begrepen. Voor de levering dient de koper zelf een leveringsovereenkomst af te
sluiten.

Onderhoud algemeen:

Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en
onderhoudswerkzaamheden absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het
noodzakelijk dat u hiervoor, eventueel in gezamenlijkheid met de VVE, voor eigen rekening
vakmensen inschakelt. Het is dringend aan te bevelen om een korte verslaglegging van de
inspectie te verzoeken.

Wij willen u ook verwijzen naar de brochure ‘Alles over uw woning, aankoop, oplevering,
gebruik en onderhoud’, die u samen met het Woningborg-certificaat van Woningborg
ontvangt en naar de bijlage “gebruik, onderhoud en garanties van uw woning”.

Prive bestrating en openbare bestrating:

De definitieve afwerking van de rijbanen, trottoirs, wandelpanden, groenvoorzieningen,
plaatsing van verlichting etc. is afhankelijk van de bouwsnelheid van de diverse deelplannen.
Het tijdstip en de fasering van de afwerking zal in overleg tussen Klomps bouwbedrijf en de
gemeente worden bepaald.

NUTS:

I.v.m. de huidige capaciteit problemen bij de netbeheerders kan er momenteel geen garantie
worden gegeven op het tijdig verkrijgen van de benodigde NUTS aansluitingen. Klomps zal
tijdig alle benodigde aanvragen regelen, maar de daadwerkelijke levering is afhankelijk van
de capaciteit in het netwerk en de mogelijkheden van de netbeheerders.

De oplevering van het appartement kan niet plaatsvinden zonder deze aansluitingen.
Hiermee is de oplevering dan ook direct gekoppeld aan de levering van de NUTS
aansluitingen. Alle mogelijke verwachtingen m.b.t. de oplevering zijn dan ook onder
voorbehoud hiervan.
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Klomps is niet aansprakelijk voor de eventuele latere levering van de NUTS aansluiting en de
daarmee samenhangende oplevering van het appartement en bijbehorende boetebeding.
Ook voor alle eventuele gevolgkosten voor u als koper kan klomps niet aansprakelijk worden
gesteld.

Disclaimer:

De verkoopdocumentatie - met de daarin opgenomen tekeningen, omschrijvingen en
specificaties - is met de grootste zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen
van architect, adviseurs, nutsbedrijven en gemeente en is het basisdocument van het
appartement die u koopt. Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die
voortvloeien uit nadere eisen van overheden en/of nutsbedrijven, of andere aanpassingen
die uit bouwkundig of installatietechnisch oogpunt noodzakelijk zijn.

Volledigheidshalve melden wij dat aan de artist impressies, de sfeerplattegronden,
advertentie-uitingen en dergelijke geen rechten kunnen worden ontleend. De in de
verkoopfolder en advertenties opgenomen artist impression en sfeerplattegronden zijn
slechts artistieke weergaven naar het idee van de ontwerper van de artist impression en
sfeerplattegronden. De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor de verkooptekeningen en
technische omschrijving aan te passen indien dit ter verkrijgen van de omgevingsvergunning
wordt voorgeschreven.

Tenslotte:

Klomps bouwt traditionele woningen. Deze woningen worden door mensen op de
bouwplaats gebouwd. Dit is mensenwerk waarbij de “hand van de bouwvakker” zichtbaar
kan zijn. Daarnaast hebben we te maken met zeer wisselende weersomstandigheden en
werken we met (natuur)producten zoals baksteen, specie, dakpannen, hout, en natuursteen,
die in basis al in kleur en textuur kunnen en mogen verschillen en ook nog wisselend
reageren op de weersomstandigheden. Al deze invloeden hebben hun signatuur in het
eindproduct waarbij het werk aan de geldende normen en aan goed en deugdelijk werk zal
voldoen. De term “mooi” is persoonlijk en is hierin geen criterium. “ik vind dat niet mooi” zal
derhalve niet als gebrek worden aangemerkt.
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Bijlage 1: AFWERKSTAAT EXTERIEUR

Woongebouw 1

GEVELS (GEBOUW 1 - OPF DE HOEK)

metselwerk baksteen rood valgens monster
voegen cement grijs volgens monster
trasraam baksteen rood vaolgens monster
voegen cement antraciet valgens monster
GEVELS (GEBOUW 1 - MET TOPGEVEL)

metselwerk baksteen rood genuanceerd vaolgens monster
voegen cement grijs vaolgens monster
gevelormament beton naturel

tekst ornament verf antraciet

gevelbekleding (2 verd.) Rockpanel zinkgrijs

GEVELOPENINGEN

kozijnen kunststof Zuiver wit

ramen kunststof lichtgrijs

deuren kunststof lichigrijs

waterslagen alurninium naturel

balkonafdekker beton nature

balkonhek staal'spijlen Zwartgrijs

DAKEM

dak keramische pan zwart valgens monster
goot Rockpanel lichigrijs

dakkapel zink naturel

afdekker kopgevel zink naturel

ENTREE

gevels Rockpanel zinkgrijs

luifed Rockpanel lichtgrijs

afdekkap zink naturel

entreskozijnen alurminium Zwartgrijs

entreedeur alurninium Zwartgrjs

puivulling Caolorbel grijs

posthasten alurninium ! staal zilvergrijs

OVERIGE

helkwerk + viuchtirap staal'spijlen Zwartgrjs
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Woongebouw 2

GEVELS (GEBOUW 2}

metselwerk

voegen
trasraam

voegen

GEVELOPENINGEN

kozijnen
ramen
deuren

waterslagen
balkonafdekker
balkonhek

frans balkonhek

DAKEN

dak
goot

dakkapel
afdekker kopgevel

baksteen
cement
baksteen
cement

kunsistof
kunsistof
kunsistof

aluminium
beton
staalspijlen
staalspijlen

keramische pan
Rockpanel

zink

zink

rood paars
grijs
rood paars
grijs

Zuiver wit
lichigrijs
lichigrijs
naturel
natured
Zwartgrijs
Zwartgrijs

zwart
lichigrijs
naturel
naturel

vaolgens monster
vaolgens monster
vaolgens monster
vaolgens monster

wvalgens monster

Woongebouw 3

GEVELS

metselwerk

voegen

metselwerk (staand)
voegen

gevelbekleding
muurafdekkers (terras)
GEVELOPENINGEN
kozijnen

ramen

deuren

puivulling

waterslagen

frans balkonhek
DAKEN

dakkap

ENTREE

entreekozijnen
entreedeur
postkasten
luifel

OVERIGE

hekwerk + viuchtirap
balkonhek

baksteen
cement
baksteen
cement

onderhoudsarm
beton

kunststof
kunststof
kunststof
Colorbel

aluminium
staalspijlen

zink

aluminium
aluminium
aluminium / staal
Rockpanel

staalfspijlen
staal/spijlen

geel genuanceerd
grijs

geel genuanceerd
antraciet

Zwart
naturel

antracietgrijs
antracietgrijs
antracietgrijs
grijs

antracietgrijs
zwartgrijs

naturel

zwartgrijs
zwartgrijs
grauwgrijs
créme wit

zwartgrijs
zwartgrijs

volgens monster
volgens monster
volgens monster
volgens monster
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Woongebouw 4

GEVELS
metsetwerk

voegen
metsehwerk (staand)
voBgen

gevelbekleding
muurafdekkers (terras)

GEVELOPENINGEN

kezijnen

ramen

deuren
puivulling
waterslagen
frans balkonhek
DAKEN

dakkap

ENTREE

OVERIGE

hekwerk + viuchtirap
balkonhek

Versie 01

baksteen
cement
baksteen
cement

cnderhoudsarm
beton

kunststof
kunststof
kunststof
Colorbel

alurminium
staal'spijlen

zink

aluminium
alumninium
aluminium / staal
Rockpanel

staal'spijlen
staal'spijlen

geel genuanceerd
arijs

geel genuanceerd
antraciet

naturel

antracietgrijs
antracietgrijs
antracietgrijs
arijs
antracietgrijs
2wartgrijs

naturel

Zwartgrijs
wartgrijs
grgmgrijs
creme wit

2wartgrijs
Zwartgrijs
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Bijlage 2: AFWERKSTAAT INTERIEUR
Ruimte Vioeren Wanden Plafond
Algemeen
trappenhuis bgg | schoonloopmat scan en sauswerk Houtwol cementplaat kleur
wit
trappenhuis vd project tapijt Scan en sauswerk Houtwol cementplaat kleur
wit
trappen prefab beton prefab beton
Appartement
entree / hal dekvloer behangklaar structuur spacspuitwerk
meterkast kunststof dekvloer niet nader afgewerkt niet nader afgewerkt

wandtegels, 150 cm hoog daar

toilet vloertegels boven spackspuitwerk structuur spacspuitwerk
woonkamer dekvloer behangklaar structuur spacspuitwerk
keuken dekvloer behangklaar structuur spacspuitwerk
slaapkamers dekvloer behangklaar structuur spacspuitwerk
badkamer vloertegels wandtegels structuur spacspuitwerk
binnenberging dekvloer behangklaar structuur spacspuitwerk
Techniek behangklaar, (niet achter

ruimte/berging dekvloer apparatuur) structuur spacspuitwerk
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Bijlage 5:

Versie 01
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bouwbedrijf

UITRUSTINGSSTAAT

Algemeen:

Trappenhuizen:

Algemene meterkast met groepen verdeelinrichting

2 Plafondlichtpunten met armatuur per verdieping incl. noodverlichting;

1 wandlichtpunt met armatuur boven de trappen verdieping;

Aansluitingen t.b.v. de lift

zo nodig, aansluitingen t.b.v. de hydrofoor

1 Rookmelder 230V per verdieping met aansluiting voor de deurdrangers van
het appartement voordeuren;

Buitenterrein:

3 st gevellichtpunt met armatuur op de buitengevel bij hoofdentree;

3 st gevellichtpunt met armatuur op de buitengevel bij achteringang;
lichtmasten / buitenverlichting buitenterrein conform verkooptekening;
tijd / schemerschakeling t.b.v. algemene verlichting

Appartementen:

Entree / Hal:

1 Plafondlichtpunt;

2 Wisselschakelaars

1 enkele wandcontactdoos

Buitenlichtpunt voordeur is niet voorzien. Betreft algemene verlichting van
het trappenhuis;

1 Rookmelder 230V;

1 Beldrukker (trappenhuiszijde);

Vloerverwarming.

Meterkast:

Toilet:
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

1 Groepenkast met voldoende groepen;
1 Dubbele wandcontactdoos;
eventuele invoeren glasvezel en/of CAl.

1 Plafondlichtpunt;

1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt
Sanitair incl. benodigde aansluitingen
Vloerverwarming

Afzuigventiel mechanische ventilatie

Woonkamer:

1 Plafondlichtpunten;

1 Schakelaars t.b.v. plafondlichtpunten;

3 Dubbele wandcontactdozen;

1 Aansluitpunt kamerthermostaat;

1 onbedrade leiding t.b.v. data / Cai oid;

1 videofoon (of in keuken — zie verkooptekening);
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e 1 Buitenlichtpunt balkon / terras;

e 1 Schakelaar t.b.v. het buitenlichtpunt

¢ 1 enkele wandcontactdoos spatwaterdicht op terras/balkon

e Vloerverwarming

* inblaasventielen mechanische ventilatie

e 1 bediening verwarming.

e 1 bediening / CO2 melder mechanische ventilatie (of in keuken — zie
verkooptekening).

Keuken:
e 2 Plafondlichtpunten;
e 2 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunten;
e 2 Dubbele wandcontactdoos;
e 2 Dubbele wandcontactdozen (boven aanrechtblad);
¢ 1 Enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast;
¢ 1 Enkele wandcontactdoos + 210 + Peil t.b.v. recirculatie afzuigkap;
e 1 Perilex aansluiting op afzonderlijke groep t.b.v. elektrisch koken;
¢ 1 Enkele wandcontactdoos op afzonderlijke groep t.b.v. vaatwasser;
e 1 Enkele wandcontactdoos op afzonderlijke groep t.b.v. oven of magnetron;
e Water en afvoer t.b.v. gootsteen en vaatwasser
e Vloerverwarming
e Afzuigventielen mechanische ventilatie

Badkamer:
e 1 Plafondlichtpunt;
e 1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt;
¢ 1 Wandlichtpunt boven wastafel;
e 1 Schakelaar t.b.v. wandlichtpunt;
e 1 Enkele wandcontactdoos, nabij wastafel;
e 1 overbruggingsschakelaar t.b.v. mechanische ventilatie;
e 1 Aansluitpunt elektrische radiator;
e Sanitair incl. benodigde aansluitingen
e Vloerverwarming;
e Elektrische radiator;
e Afzuigventiel mechanische ventilatie.

Hoofdslaapkamer:
e 1 Plafondlichtpunt;
e 1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt;
e 3 Dubbele wandcontactdozen;
e 1 loze leiding t.b.v. KPN of CAl;
* Vloerverwarming
¢ inblaasventielen mechanische ventilatie
e 1 naregel bediening verwarming.
e 1 CO2 melder mechanische ventilatie.

Slaapkamer(s):
e 1 Plafondlichtpunt;

e 1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt;
e 2 Dubbele wandcontactdozen;
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e Vloerverwarming
¢ inblaasventielen mechanische ventilatie
e 1 bediening verwarming.

Berging / Techniek: afhankelijk van de indeling

= 1 Plafondlichtpunt;
= 1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt;
= 1 Dubbele wandcontactdoos algemeen;
= 1 Enkele wandcontactdoos op afzonderlijke groep t.b.v. wasautomaat;
= 1 Enkele wandcontactdoos op afzonderlijke groep t.b.v. droger;
= 1 loze leiding t.b.v. omvormer;
= 1 Aansluitpunt t.b.v. warmtepomp;
= 1 Aansluitpunt thermostaatleiding;
= 1 Perilex aansluiting t.b.v. mechanische ventilatie;
= Afzuigventiel mechanische ventilatie;
=  Water en afvoer tbv warmtepomp en wasmachine;
e NB geen afvoer ventiel tbv lucht wasdroger
=  Warmtepomp installatie;
=  Warmte TerugWin ventilatie installatie;

Wasruimte/berging (alleen bij B1-5)
= 1 Plafondlichtpunt;
= 1 Schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt;
= 1 Dubbele wandcontactdoos algemeen;
= 1 Enkele wandcontactdoos op afzonderlijke groep t.b.v. wasautomaat;
= 1 Enkele wandcontactdoos op afzonderlijke groep t.b.v. droger;

Buitenberging:
= 1 wandlichtpunt;

= 1 schakelaar t.b.v. wandlichtpunt in combinatie met 1 enkele
wandcontactdoos;
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Bijlage 6:

INHOUD DIGITAAL CONSUMENTENDOSSIER

10. CONSUMENTENDOSIER

Klomps

N bouwbedrijf

CONSUMENTENDOSSIER
Project: Inhoud Adres:
Projectnr.: 22.000 Postcode [ plaats:
Kavel:
Consument: Fam...... Klomps
—————
Tabblad INHOUD CONSUMENTENDOSSIER ontwangen
1 Inleiding I:
2 Contractstukken (incl. eventueel meer en minderwerk) D
3 . : i ' LJ
4 Proces Verbaal van Oplevering ]
5 Garanties en voorwaarden Woningborg NV D
6 Gebruik, onderhoud en garantievorowaarden Klomps Bouwbedrijf D
7 Materiaal - kleurenschema en overzicht leveranciers L]
8 Bouwkundige werktekeningen D
9 Revisitekeningen (buiten riclering) ]
10 Constructie tekeningen & berekeningen hoofdconstructeur D
11 Installatie tekeningen Binnenriclering D
12 Installatie tekeningen Waterinstallatie ]
13 Installatie tekeningen / documentatie Sanitair l:‘
14 Installatie tekeningen [ documentatie / gebruiksaanwijzing verwarmingsinstallatie D
Installatie tekeningen / documentatie / gebruiksaanwijzing ventilatie -
15 luchtbehandelingsinstallatie D
16 Installatie tekeningen [ documentatie / gebruiksaanwijzing electrotechnische installaties |:
(]
L]
M
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Bijlage 7: GEBRUIK, ONDERHOUD EN GARANTIEVOORWAAREN VAN UW WONING

Klomps

bouwbedrijf

GEBRUIK, ONDERHOUD EN GARANTIEVOOR-
WAARDEN VAN UW WONING
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